

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพังคี หมู่ที่ ๓  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน
๒. วงเงินงบประมาณที่จัดสรร ๙๙,๐๐๐.- บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  
เงินทุนสำรองเงินสะสม ตามหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ รอ ๐๐๒๓.๔/๑๖๔๗๖  
ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป  
สถานที่ตั้งโครงการ จากบ้านนายอ่อน สีหามาม ถึงที่ดินนายเฉลียว ทุมพร  
ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  
หรือรวมเนื้อที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๘.๐๐ ตรม. ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน  
(ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนกำหนด เลขที่ ๓/๒/๒๕๖๐)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๘.....พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
เป็นเงิน ๙๙,๐๐๐.- บาท (-เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ ชุด
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  ๑. นางดวงตา แก่นสา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
  ๒. นางสาวโสภภาพร วินทะไชย กรรมการกำหนดราคากลาง
  ๓. นายไพฑูลย์ อะทาโส กรรมการกำหนดราคากลาง



ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง ปรับลดเป็น

99,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ผลรวมค่าใช้พิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.36240

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

(ลงชื่อ)



(นางดวงตา แก่นสา)

ปลัด อบต.

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายไพฑูรย์ อะทาโต)

ผอ.กองช่าง


(ลงชื่อ)



(นางโสภพร วินทะไชย)

นิติกร

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณราคา

(นายไพฑูรย์ อะทาโต)

ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสราวุธ สุดหนองบัว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน